EXTRA AUTO TRANSPORT doo
Broj: 1078-05
30.03.2023.god.
V R B A S

Adatel doo Beograd
Br 035/23
22.03 20 23 god

# UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 22.03.2023. godine, između:

**EXTRA-AUTO TRANSPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS,** Vrbas ul. Maršala Tita 56, PIB: 105171908, matični broj: 20330279 koga zastupa direktor Marko Sokanović (u daljem tekstu: "Izvođač")

i

**ADATEL DOO BEOGRAD,** iz Beograda-Palilula, mesto Borča, ul. Kikindska br. 86e, PIB: 106753964, matični broj: 20674202, koga zastupa direktor Vladimir Pavlović (u daljem tekstu: "Podizvođač")

**UVODNE NAPOMENE:**

- Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvođač u martu 2023. godine zaključio Ugovor o izvođenju radova (Cross-Rail Pipe Work of Power and Signal (Km144+327.41-Km157+500.66 Section) u okviru Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-Granica (Kelebija)) sa kineskom kompanijom SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd, matični broj: 29508739 (u daljem tekstu: Naručilac).

- da je Podizvođač dostavio Izvođaču Ponudu br. 17/23 od 13.02.2023. godine, za izvođenje radova na izgradnji cevne kanalizacije za potrebe zaštite kablova za struju i signalizaciju (u daljem tekstu: „Ponuda");

- Da je Izvođač prihvatio Ponudu Podizvođača.

U skladu sa navedenim ugovorne strane pristupaju zaključenju ovog ugovora onako kako sledi:

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izgradnji cevne kanalizacije za potrebe zaštite kablova za struju i signalizaciju (Km144+327.41-Km157+500.66 sekcija), u svemu prema prihvaćenoj ponudi Podizvođača br. 17/23 od 13.02.2023. godine, koja čini prilog i sastavni deo ovog Ugovora.

## Član 2.

Podizvođač se obavezuje da izvrši radove iz Ponude uz pružanje dužne pažnje i stručnosti koja se može očekivati od odgovarajućeg kvalifikovanog i sposobnog specijaliste sa relevantnim radnim iskustvom.
Podizvođač izjavljuje da će angažovati samo stručnjake sposobne za izvršenje i koordinaciju radova koji poseduju potrebno znanje, iskustvo na sličnim projektima, profesionalne kvalifikacije i tehničke kapacitete za izvođenje predmetnih radova, kao i da će svi zaposleni dobiti odgovarajuća uputstva i obuku.

## Član 3.

Ugovorena cena za količinu radova navedenu u Ponudi iznosi 5.846.298,00 dinara bez PDV-a (slovima: petmilionaosamstotinačetrdesetšesthiljadadvestotinedevedesetosam i 00/100 dinara).
PDV će se obračunati u skladu sa zakonom.

Način plaćanja:

- po ispostavljenim overenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u roku od 14 dana nakon što Izvođač dobije priliv sredstava po tom osnovu od Naručioca, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ispravne situacije.

Ugovorena cena je fiksna i obuhvata kompletan rad, alat i opremu, kao i sve ostale troškove koji terete Podizvođača u vezi sa realizacijom ovog Ugovora.
Cena podugovora je zasnovana na podacima, njihovoj verifikaciji i tumačenju, potrebnim informacijama, inspekciji i svim relevantnim stvarima i drugim impliciranim podacima koji su bili dostupni Podizvođalu u momentu davanja Ponude.

## Član 4.

Novac za zadržavanje (retention money): Počevši od prve privremene uplate, Izvođač će odbiti 5% ugovorne vrednosti radova izvedenih u svakom periodu od potvrde o privremenom plaćanju, a novac za zadržavanje neće generisati kamatu.
Nakon isteka perioda za obaveštenje o nedostatku (defect notification period), Podizvođač će podneti zahtev Izvođaču za povraćaj novca za zadržavanje, a Izvođač će proveriti sa Podizvođačem u roku od 14 dana da li je Podizvođač ispunio odgovornost za nedostatak predviđenu ovim ugovorom. Kada Izvođač potvrdi da nema prigovora na završen projekat u roku od 14 dana, Izvođač će vratiti novac Podizvođaču u roku od 14 dana od datuma potvrde.
Period za obaveštenje o nedostatku (defect notification period) iznosi jednu godinu računajući od dana ishodovanja Potvrde o primopredaji.

## Član 5.

Podizvođač je u potpunosti odgovoran Naručiocu i Izvođaču za izvođenje radova.

BM.

Podizvođač se obavezuje da izvede i eventualne dodatne, odnosno naknadne radove na pisani zahtev Izvođača, a na osnovu usvojene ponude za izvođenje takvih radova.
Podizvođač se obavezuje da ponudu za izvođenje dodatnih, odnosno naknadnih radova, na zahtev Izvođača, dostavi u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema zahteva.

**Član 6.**

Podizvođač se obavezuje:
- da otpočne sa izvođenjem radova odmah po uvođenju u posao (uvođenje u posao će ugovorne strane zapisnički konstatovati i taj datum će biti upisan u građevinski dnevnik kao dan početka radova);
- da organizacijom izvođenja svojih radova zaštiti objekte, život i zdravlje prolaznika i radnika na gradilištu i životnu sredinu;
- da osigura svoje radnike na obavezno zdravstveno osiguranje, primenjuje mere BZR i obezbedi sredstva LZO,
- da uredno održava gradilište, uredno deponuje svoj materijal i pravilno obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka i obezbedi zaštitu životne sredine;
- da svoj materijal uredno i pravilno uskladišti;
- da svakodnevno po završetku rada ostavlja čista radna mesta, i da sav svoj otpad i šut odnosi na deponiju;
- da nabavi i isporuči na gradilište radnu snagu i građevinsku opremu, sve u ugovorenom kvalitetu, neophodnu za izvršenje svih radova;
- da obezbedi primenu mera zaštite na radu;
- da ispravno vodi i čuva gradilišnu dokumentaciju i obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova, ugrađenih materijala, instalacija i opreme;
- da garantuje za kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme;
- da u skladu sa ovim Ugovorom otkloni sve nedostatke koji se eventualno mogu pojaviti u garantnom roku;

**Član 7.**

Podizvođač je dužan da postupi po primedbama Nadzornog organa unetim u Građevinski dnevnik, pa čak i da izvrši rušenje pojedinih izvedenih radova, ako su radovi izvedeni protivno odobrenom Projektu, tehničkim propisima ili standardima, odnosno pravilima struke.

Podizvođač je dužan da o nalazu inspekcije u vezi sa građenjem u pisanom obliku izveštava Izvođača radi zajedničkog ili pojedinačnog izvršavanja naloga inspekcije. Uz svoj izveštaj Podizvođač je dužan da Izvođaču dostavi i fotokopiju nalaza i naloga inspekcije.

**Član 8.**

Izvođač se obavezuje:
- da, pre uvođenja u posao Podizvođaču preda projektnu dokumentaciju;

BM.

- da uvede Podizvođača u posao upisom u Građevinski dnevnik od strane imenovanog Nadzornog organa;
- da izvrši finansijsko izmirenje obaveza prema Podizvođaču za izvršene radove na osnovu izdatih situacija, u rokovima i na način utvrđenim ovim Ugovorom;
- da blagovremeno odobrava i ugovara sa Podizvođačem eventualne naknadne radove;
- da se najkasnije u roku od 20 (dvadeset) dana, od dana prijema pismenog obaveštenja Podizvođača o završetku radova, odazove i izvrši primopredaju radova,
- razmatra i daje saglasnost na zahteve za produženje roka izvođenja radova i druge zahteve Podizvođača, koje pismeno podnosi Podizvođač sa obrazloženjem razloga zbog kojih se podnosi zahtev, a u roku ne dužem od 3 (tri) radna dana od dana prijema.

**Član 9.**

Podizvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova.
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 5 (pet) godina i računa se od dana ishodovanja Potvrde o primopredaji.
Podizvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi poziv Izvođača o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni ili propisani kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima.
Ukoliko Podizvođač ne otkloni nedostatke u određenom roku, Izvođač će angažovati treće lice za otklanjanje nedostataka o trošku Podizvođača.

**Član 10.**

Podizvođač se obavezuje da sve ugovorene radove izvede u rokovima koji će biti usaglašeni sa Naručiocem i Izvođačem.
Ukoliko Podizvođač ne izvrši obaveze u ugovorenim rokovima dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0.1% od ukupno ugovorene vrednosti bez PDV-a za svaki dan zakašnjenja, s tim što iznos tako određene ugovorne kazne ne može da pređe 5% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a.
Ugovoreni rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti samo izuzetno, ako u toku izvođenja ugovornih radova nastupi viša sila.
Nove rokove Naručilac, Izvođač i Podizvođač će dogovoriti u pisanom obliku, a u svakom slučaju će se rok produžiti najmanje za period trajanja prepreke.

**Član 11.**

Za višu silu iz člana 10. stav 3. ovog Ugovora, ugovorne strane smatraju sve nepredviđene i neizbežne događaje, koji sprečavaju izvođenje ugovorenih obaveza u skladu sa zakonom.
Zainteresovane strane ovog ugovora ne treba da budu izložene šteti bez obzira na neispunjenje njihovih obaveza na osnovu ovog Ugovora u slučaju više sile.
Viša sila uključuje nepredviđene događaje koji se ne mogu izbeći, a koji su nastali nakon potpisivanja ovog Ugovora, kao što su: proglašavanje ratnog stanja, elementarne nepogode

B.M.

(poplave, zemljotres) u mestu izvođenja radova i ugradnje, i ostali događaji nezavisni od volje ugovornih strana.
Bankrotstvo ili stečaj bilo koje ugovorne strane, ne smatraju se višom silom u smislu ovog Ugovora.
Strana koja je sprečena ili ometena u izvršenju ugovorenih obaveza u slučaju više sile, treba da bez odlaganja obavesti drugu stranu u pisanoj formi na okolnosti događaja koji se desio i njegovi efekti koji utiču na njenu sposobnost izvršavanja ovog Ugovora.
Takođe ukoliko nastupe okolnosti koje se ne smatraju višom silom u smislu ovog Ugovora, svaka strana je dužna da o tome obavesti drugu stranu u roku ne dužem od 5 dana od pojave tih oklolnosti, pod uslovom da utiču na sposobnost izvršenja ovog Ugovora ili njegovog dela.
U slučaju trajanja okolnosti više sile duže od 30 dana, svaka strana može pokrenuti pitanje izmene ili raskida Ugovora ili nekih njegovih članova.

**Član 12.**

12.1. Garancija za dobro izvršenje posla

Podizvođač će na dan zaključenja ovog Ugovora dostaviti Izvođaču jednu blanko, solo, sopstvenu menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovanu kod NBS, sa odgovarajućim menično ovlašćenjem, na ime obezbeđenja za kvalitetno izvršenje svih ugovornih obaveza.

12.2. Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Podizvođač će na dan zaključenja ovog Ugovora dostaviti Izvođaču jednu blanko, solo, sopstvenu menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovanu kod NBS, sa odgovarajućim menično ovlašćenjem, kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Izvođač će vratiti deponovane menice po završetku i primopredaji svih ugovorenih radova i isteka garantnog roka.

**Član 13.**

Pored opštih pravila o odgovornosti za štetu, Podizvođač će biti naročito odgovoran za štetu koja nastane na imovini Naručioca ili drugih lica usled aktivnosti Podizvođača i za štetu izazvanu povredom obaveza koje proizlaze iz ovog ugovora ili iz opšte obavezujućih pravnih odredbi i pravila.

**Član 14.**

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostranom izjavom volje, u svemu prema Zakonu o obligacionim odnosima.
Izjava o jednostranom raskidu se u pisanoj formi dostavlja drugoj strani, sa otkaznim rokom od 15 dana od dana uručenja izjave. Izjava mora da sadrži razloge za raskid ugovora.

**Član 15.**

Strane će uvek težiti da sporazumno reše svaki spor koji može nastati u toku izvršenja Ugovora ili je na drugi način povezan sa Ugovorom.

BM.

Strane su saglasne da će, u slučaju da nije moguće postići sporazum u roku od 30 dana od dana početka pokušaja rešenja spora, spor biti rešen pred stvarno nadležnim sudom u Novom Sadu.

**Član 16.**

Ovaj Ugovor važi, proizvodi pravno dejstvo i obavezuje ugovorne strane od dana potpisivanja pa do isteka dogovorenog garantnog roka.
Ovaj Ugovor je sačinjen na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, Posebnih uzansi o građenju i Zakona o planiranju i izgradnji.
Ovaj Ugovor se može menjati i dopunjavati isključivo uz obostranu saglasnost ugovornih strana u formi pisanog aneksa ovog Ugovora.

**Član 17.**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primeraka, svaki sa dejstvom originala, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

**EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO**

direktor Marko Sokanović

**ADATEL DOO BEOGRAD**

direktor Vladimir Pavlović